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- Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije 6/03, 3/05, 3/06, 7/10, 4/12-ispravak i 9/13), 

- Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 7/05, 6/07, 10/07 
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na temelju kojih se izdaje lokacijska dozvola. 
 
 
Split, listopad 2017. 

Projektant:  

Marin Marušić, dipl. ing. građ. 
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1. JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

1.1. Vrsta radova 

Predmetni zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju nove operativne obale – vezovi 15 i 16 na 
području Batahovina, trajektne luke Gruž u Dubrovniku otvorene za međunarodni promet – 
državnog značaja.  

Zbog specifične potrebe da se radovi na obalnoj infrastrukturi odvijaju paralelno s 
nesmetanim korištenjem luke u smislu prihvata plovila i putnika, radovi će se izvoditi na način da 
omogućuju istovremeni rad i korištenje dionica obale te neometan normalan tijek pomorskog 
prometa. Stoga je dogradnju luke predviđeno je izvesti u 5 faza, a predmet ovog projekta su 1. i 2. 
faza.   

U svakoj fazi izvedeni dijelovi građevine čine funkcionalnu cjelinu, a da bi se to osiguralo 
redoslijed izvođenja novih operativnih obala vezova 15 i 16 po fazama je sljedeći:  

1. faza – izgradnja nove operativne obale veza 15 (stara oznaka 18). 

2. faza – izgradnja nove operativne obale veza 16 (stara oznaka 19). 

1.2. Lokacija zahvata u prostoru 

Lokacija predmetnog zahvata nalazi se na sjevernom dijelu područja grada Dubrovnika, na 
lijevoj obali zaljeva Rijeke dubrovačke, od mosta dr. Franje Tuđmana prema istoku (Slika 1).  

 

Slika 1. - Lokacija zahvata na Google Earth podlozi 

Lokacija izgradnje nove operativne obale 1. i 2. faze  obuhvaća  postojeće čestice: kat. čest. 
1/1, 1/2 i 1/3 i dio mora od čega se formira nova građevinska čestica kat. čest. 1/1 k.o. Sustjepan. 

Proteže se duž obale (pomorsko dobro), obuhvaća kopneni i morski dio od izgrađene obale 
veza 14 (Punta Batahovina) na zapadu do Kaboge na istoku dužine oko 414 m i površine oko 17.720 
m2, te morsko područje uz tu obalu površine oko 9.460 m2. 
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Slika 2. -  Položaj zahvata 1. i 2. faze  

Točna pozicija objekta određena je Urbanističkim planom uređenja Gruški akvatorij (UPU). 
Prema kartografskom prikazu br. 1 "Korištenje i namjena površina" iz UPU-a, za ovaj obuhvat 
zahvata određena je namjena površine ISI-1 – trajektna luka otvorena za međunarodni promet – 
državnog značaja unutar čijeg kopnenog dijela je predviđen TT- trajektni terminal i granični 
prijelaz.  Prema kartografskom prikazu br. 3.1. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina" iz 
UPU-a dio predmetnog obuhvata zahvata nalazi se u zoni ZK- zaštićenih dijelova prirode – značajni 
krajobraz.  

Obuhvat zahvata predmetnog idejnog projekta obuhvaća: 

1. faza – izgradnja nove operativne obale veza 15 (stara oznaka 18) 

2. faza – izgradnja nove operativne obale veza 16 (stara oznaka 19). 
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Slika 3. - Granice obuhvata zahvata 1. i 2. faze  
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1.3. Postojeće stanje na lokaciji 

Kopneni dio luke Gruž obuhvaća područje od veza 4 do veza broj 14 te područje od rta 
Kantafig do područja Batahovina u Rijeci dubrovačkoj. U proteklom periodu realizirani su projekti 
rekonstrukcija i dogradnje operativnih obala na vezovima 7-14 putničke luke Gruž. 

Dionica buduće operativne obale, vezovi 15 i 16 dužine oko 414 m od Punte Batahovine (od 
točke dovršetka veza 14) do Kaboge, je danas pretežno neuređena obalna linija koja se samo 
djelomično koristi za privez plovila. Koristan gaz u trasi je minimalan 1 do 2 m sa strmim nagibom 
morskog dna prema sredini zaljeva. Morsko dno se sastoji od naslaga nasutog miješanog kamenog 
materijala na matičnoj vapnenačkoj stijeni.  

Na betoniranoj obalnoj liniji nalaze se sljedeći objekti, poredani od jugozapada prema 
sjeveroistoku (Nacrti 4. i  5.):  

1.  objekt Batahovina, prizemlje 170,20 m², 1. kat 170,20 m², P= 340,40 m² 

2.  uredi Batahovina, prizemlje, P= 132,16 m² 

3. skladište za cement, P= 633,33 m² 

4. ured i skladište za cement, P= 21,08 m² 

5. strojarnica, garderoba, tuš, WC, P= 25,43 m² 

6. silosi za cement, P= 295,09 m² 

7. objekt stražarnica P= 11,37 m² 

8. kućica kolske vage P= 49,50 m². 

Projektnim rješenjem izgradnje nove obale luke Gruž, predviđeno je uklanjanje 8 prethodno 
navedenih postojećih objekata. Dio objekata je u funkciji, a dio je napušten. 

Objekt 1 

U naravi se radi o objektu tlocrtnih izmjera ~(22,9×7,4 m), katnosti P+1, s kosim krovištem. 
Konstruktivno, objekt je zidana konstrukcija sa serklažima i klasično izvedenom rasponskom 
konstrukcijom. Korisni prostor objekta sastoji se od 9 prostorija bivših ureda s jednim sanitarnim 
čvorom. Do gornje etaže dolazi se otvorenim vanjskim stubištem s natkrivenom galerijom po dužini 
objekta. Objekt se trenutno ne koristi. (Slika 4*) 

   

Slika 4. - Objekt 1  



GRAĐEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRAĐEVINA Institut IGH d.d. 
Zajednička oznaka projekta: IP-13547-2017 Zavod za projektiranje 
Broj projekta: 72120-IP-043-2017 Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb 
 

Mjesto i datum:  LUKA GRUŽ U DUBROVNIKU  
IZGRADNJA NOVE OPERATIVNE OBALE NA PODRUČJU BATAHOVINA  

Oznaka mape: 1/4 
Split, listopad 2017. Jedinstveni opis zahvata u prostoru 

 IGH-LG-IP-M1-II-1-0 Stranica 5 od 13 
 

Objekt 2 

Objekt je prizemnica tlocrtnih izmjera ~(14,8×7,8 m), klasično građena. Korisni prostor 
objekta čine uredi sa sanitarnim čvorom, kuhinjom i spremom. Objekt se trenutno koristi. (Slika 3.) 

   

Slika 5. - Objekt 2 

Objekt 3 

U prostoru između objekata 2 i 4, PVC okvirima s PVC i staklenom ispunom zatvoren je 
montažni objekt, bez vlastitih temelja. Krov objekta je izrađen od valovitog lima. Tlocrtne izmjere 
objekta su ~(3,8×8,4 m). Objekt se trenutno koristi kao prodajni prostor auto-dijelova. (Slika 6.) 

   

Slika 6. - Objekt 3. 

Objekti 4 i 5 

Objekti 4 i 5 čine halu tlocrtnih izmjera ~(55,2×11,5 m) s kosim krovištem. Vanjski zidovi 
objekta su zidani betonskim blokovima, s po 2 reda horizontalnih serklaža. Konstruktivno, riječ je o 
jednom objektu, međusobno podijeljenom pregradnim zidom visine 1-1,5 m na kojeg se vertikalno 
nastavlja pregrada od valovitog lima. Rasponsku konstrukciju objekta čini čelična rešetka s vijčanim 
spojevima. Na rešetkastu konstrukciju naslanjaju se uzdužni nosači koji nose pokrov krova od 
valovitog lima. Objekt se koristi kao skladišni prostor. U dijelu unutrašnjosti objekta, hala je 
visinski podijeljena te je napravljena gornja etaža od montažne čelične konstrukcije s drvenim 
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gazištem. S jugoistočne vanjske strane objekta, napravljena je vanjska streha od drvene rasponske 
konstrukcije. Streha je oslonjena na zidove hale, na ogradne zidane zidove te na betonske stupove. 
(Slika 7.) 

   

Slika 7. - Objekti 4 i 5  

Objekt 6: 

Objekt 6 je prizemnica tlocrtnih izmjera ~(7,6×3,3 m), klasično građena. Objekt se nalazi 
neposredno uz građevinu silosa (Objekt 7) te je svrha objekta vjerojatno bila povezana sa silosom 
koji trenutno nije u funkciji. Pristup unutrašnjosti objekta nije bio moguć. Temelji objekta su 
vidljivi na površini terena. (Slika 8.) 

   

Slika 8. - Objekt 6  

Objekt 7 

Objekt 7 čini masivna čelična konstrukcija koja pridržava 8 čeličnih silosa. Tlocrtni gabariti 
prostora su  ~(24,3×12,1 m). Silosi više nisu u funkciji. Temelji objekta su vidljivi na površini. (Slika 
9.) 
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Slika 9. - Objekt 7  

 

 

Objekt 8: 

Objekt je prizemnica tlocrtnih izmjera ~(8,3×6,2(5,6) m), klasično građena. Objekt se 
trenutno koristi. (Slika 10.) 

 

Slika 10. - Objekt 8  
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1.4. Namjena, veličina i kapacitet građevine 

Prema kartografskom prikazu br. 1 "Korištenje i namjena površina" iz UPU-a, za ovaj obuhvat 
zahvata određena je namjena površine ISI-1 – trajektna luka otvorena za međunarodni promet – 
državnog značaja unutar čijeg kopnenog dijela je predviđen TT- trajektni terminal i granični 
prijelaz.   

 

Slika 11 – Isječak iz kartografskog prikaza 1. Korištenje i namjena površina – Urbanistički plan 
uređenja Gruški akvatorij (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 7/11) 

 

U 1. fazi predviđa se izgradnja nove operativne obale veza 15, duljine 182 m s jednom 
trajektnom rampom duljine 21 m za trajekte koji se privezuju na obalu veza 14. 

U 2. fazi predviđa se izgradnja nove operativne obale veza 16, duljine 202,3 m s jednom 
trajektnom rampom duljine 25 m za trajekte koji se privezuju na obalu veza 15. 

Mjerodavna projektna plovila, vez 15 za domaći trajektni promet, su: 

-  Brod „Marko Polo“: duljina 128,13 m, širina 19,62 m, gaz 5,78 m, 

-  Brod „Dubrovnik“: duljina 122,06 m, širina 18,82 m, gaz 4,83 m, 

U bliskoj budućnosti postoji mogućnost dolaska i većeg plovila na domaćim linijama pa se kao 
projektno plovilo razmatra i brod sljedećih dimenzija: 

-  Brod: duljina 200,00 m, širina 26,00 m, gaz 8,00 m. 

Mjerodavna projektna plovila, vez 16 su: 

-  Brod: M/Y Eclipse: duljina 160,00 m, širina 22,00 m, gaz 8,00 m. 

1.5. Uvjeti za oblikovanje građevine 

Sve građevine kopnenog i morskog dijela nove operativne obale luke Gruž projektirane su na 
način da svojim izgledom i oblikom budu usklađene za postizanje funkcionalnosti, racionalnosti, 
sigurnosti i potpunog uklapanja u postojeću izgrađenu strukturu obale i područja Batahovina, a sve 
u skladu s traženim uvjetima iz važećeg UPU-a. 
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Konstrukciju nove operativne obale vezova 15 i 16 predviđeno je izvesti u kombinaciji 
predgotovljenih armiranobetonskih nosača i ploča na armiranobetonskim pilotima i monolitizacije 
betonom na licu mjesta.  

Zaobalni plato, u neposrednom zaleđu nove operativne obale vezova 15 i 16 formira se 
uređenjem postojećeg platoa. Pod uređenjem podrazumijeva se prvotno uklanjanje svih montažnih 
objekata na lokaciji, a potom radovi kojima se postojeći plato dovodi u projektirane gabarite 
primarno u visinskom pogledu. 
Obalnu pilotsku konstrukciju vezova 15 i 16 od zaobalnog platoa dijele predgotovljeni 
armiranobeonski L-elementi. Od L-elemenata do ogradnog armiranobetonskog zida neposredno 
prije granice obuhvata u zaleđu uređuje se nova površina platoa. Nova površina zaobalnog platoa u 
prosječnom je nagibu od približno 2 % sa završnim slojem od habajućeg asfaltbetona. 

Raspored pilota i dimenzije armiranobetonskih elemenata prikazane na nacrtima su približne. 
Točan raspored i dimenzije odredit će se u glavnom projektu nakon provedenih proračuna. 

1.6. Oblik i veličina obuhvata zahvata u prostoru 

U grafičkom dijelu na nacrtu br. 3 - Geodetska situacija građevine (iz geodetskog projekta)  
prikazan je obuhvat zahvata planiranih radova 1. i 2. faze izgradnje nove operativne obale – vezovi 
15 i 16 na području Batahovina, trajektne luke Gruž u Dubrovniku  s popisom koordinata lomnih 
točaka granice obuhvata zahvata. Obuhvat zahvata nalazi se unutar obuhvata Urbanistički plan 
uređenja Gruški akvatorij i unutar važećih granica lučkog područja.  

Zona obuhvata zahvata 1. i 2. faze obuhvaća čestice: kat. čest. 1404 te dio kat. čest. 1405, 
1398,1399  i dio mora, sve k.o Gruž, odnosno: kat. čest. 243, 1/5, 1/9, 1/10, 1/12, 1/1, 1/2, 1/3, 
1/14, 1/15, 1/16, dio kat. čest. 244 i 2/5 i dio mora, sve k.o. Sustjepan. 

Za potrebe izvedbe planiranog zahvata izgradnje nove operativne obale 1. i 2. faze od 
postojećih čestica kat. čest. 1/1, 1/2 i 1/3 i dijela mora formira se nova građevinska čestica kat. 
čest. 1/1 k.o. Sustjepan, a u svemu kako je prikazano i definirano površinama i koordinatama 
lomnih točaka u Geodetskom projektu, mapa 4/4.  

1.7. Smještaj građevina unutar obuhvata zahvata u prostoru 

Sve predmetne građevine u obuhvatu zahvata i njihov položaj u odnosu na čestice zemljišta 
na kojima se nalaze treba smjestiti kako je prikazano u grafičkom dijelu idejnog projekta.  

1.8. Uređenje građevne čestice 

Kod uređenje građevne čestice predmetnog zahvata uvažio se krajobrazni, povijesni i 
ambijentalni kontekst okolice lokacije zahvata. Uređenje zelenih površina operativne obale i 
rubnog područja prema D480 odnosno prema ljetnikovcima izvesti će se sadnjom autohtonog 
mediteranskog bilja (niskim biljem, grmovima i stablašicama). 

Uređenje površine obale izvest će se na način da se ne naruši prirodno otjecanje oborinske 
vode na štetu pomorskog dobra.  

Organizacija prometa unutar obuhvata napravljena je na temelju "Prostorno-prometna studija 
luke Gruž", IGH Urbanizam d.o.o., Institut IGH d.d. (2014). 

U zoni obuhvata trajektne luke za međunarodni promet, za ukrcaj na trajekt predviđeno je 
pet prometnih trakova na kojima će se omogućiti uzdužno zaustavljanje vozila i čekanje u koloni, a 
u svemu kako je prikazano na nacrtima 6. i 7. 
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1.9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 
pokretljivosti 

Pristupačnost, unapređivanje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti građevina 
osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem na način da sadrže obvezne elemente 
pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u 
slučajevima propisanim Pravilnikom.  

Elementi pristupačnosti ujedno su i dio puta za izlaženje u slučaju opasnosti, te ispunjavaju 
zahtjeve po posebnom propisu, isti će se održavati po istim propisima. 

1.10. Način i uvjeti priključenja građevine na prometne površine i drugu infrastrukturu 

1.10.1. Pristup na prometnu površinu 

Područje planiranog zahvata bit će spojeno na javnu cestovnu mrežu u zoni „Kantafig“ na 
državnu cestu D420.  

1.10.2. Priključak na mrežu komunalne infrastrukture 

Čitava nova obala opremljena je svim potrebnim instalacijama vode i oborinske odvodnje, 
struje i DTK vod.  

Detaljni prikaz i opis svih projektiranih instalacija dan je u zasebnim mapama ovog idejnog 
projekta: 

-  Mapa 2/4 - Građevinski projekt vanjske vodovodno-hidrantske mreže i odvodnje 

-  Mapa 3/4 - Elektrotehnički projekt NN, EKI i informacijskih instalacija te vanjske rasvjete 

1.10.2.1. Vodovodne instalacije 

Za potrebe opskrbe brodova vodom i hidrantske mreže za gašenje požara, dograditi će se 
postojeća vodoopskrbna mreža (nastavak izvedenog cjevovoda operativne obale 14). Projektirani 
cjevovodi izvesti će se od duktilnih cijevi profila DN 150 mm (hidrantska mreža) i DN 80 mm 
(napajanje brodova vodom).  

Za potrebe protupožarne zaštite, izvesti će se dva nova hidranta na dijelu operativne obale 
15 i dva na dijelu operativne obale 16. Na kraju vodoopskrbnog cjevovoda na operativnoj obali 16 
hidrant koji će se izvest u oknu imati će i funkciju muljnog ispusta. 

Planirani cjevovodi će se spojiti na postojeći vodoopskrbni cjevovod položen na dijelu 
operativne obale 14. Postojeća vodoopskrbna mreža vodu prima s VS Komolac (V=2000 m3, kd=75 m 
n.m.) čime su osigurane dovoljne količine i potreban tlak za hidrante.  

Planirani cjevovod DN 150 će se nakon dionice od postojećeg okna RA13 do okna zračnog 
ventila (ZV) polagati u instalacijski kanal, cca 160 cm od ogradnog zida operativne obale 15 i 16. 
Cijev se postavlja u iskop na dubinu od cca 115 cm na posteljicu od pijeska, a oko cijevi se radi 
zaštite od mehaničkih oštećenja cijevi (posebno antikorozijskih slojeva) izvodi pješčana obloga do 
visine od 30 cm iznad tjemena cijevi. 

Od glavne vodoopskrbne cijevi granaju se sekundarni ogranci do linije obale u koju se 
ugrađuju priključci za napajanje brodova vodom. Sekundarni ogranci se izvode od cijevi profila DN 
80 klase K9 sa spojevima koji prenose vlačna naprezanja. Priključci za brodove su prefabricirane 
armature, a ukupno se izvodi 2 priključaka, po jedan na svakoj operativnoj obali. Cijevi 
sekundarnih ogranaka smještaju uz naglavne grede pilota nove putničke obale (u dilatacijski kanal) 
na dubinu od 90 cm (dno cijevi). 
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1.10.2.2. Odvodnja oborinskih voda 

Odvodnja oborinskih voda operativnih obala izvesti će se kao zatvoreni sustav, imajući u vidu 
da je po istima predviđeno prometovanje i zadržavanje automobila. 

Na svakoj od operativnih obala planira se zasebni sustav slivnih rešetki te za svaku  
operativnu obalu ugradnja po jednog separatora, koji će primati vodu sakupljenu s površine 
pojedine operativne obale.  Nakon tretmana u separatoru oborinska voda se ispušta u more na 
mjestu dilatacijskog kanala. Na izljevima se planira ugradnja protupovratnih ventila. 

1.10.2.3.   Niskonaponske instalacije 

Za potrebe napajanja el. energijom budućih potrošača unutar zone zahvata planirano je 
polaganje dovoljnog broja instalacijskih cijevi i to 8x PVC cijev Ø110mm duž glavnih trasa te 2x 
PVC Ø200mm duž tranzitnih trasa. Glavne trase kabela protežu se uz sami rub i sredinu zone 
zahvata te su za iste predviđeni instalacijski kanali sa kabelskim zdencima. Duž glavnih trasa 
predviđeno je polaganje napojnih kabela priključnih ormarića za brodove, glavnih napojnih kabela 
kabelskih razdjelnih ormara na ostalim vezovima, napojnih kabela vanjske rasvjete, signalnih 
kabela drugih sustava npr. tehničke zaštite, PA ozvučenja, WiFi mreže i sl. 

Strujni krugovi napajanja budućih potrošača i vanjske rasvjete unutar predmetne zone 
zahvata vezat će se na postojeće strujne krugove iz zone susjednog veza 14. 

U ovoj fazi projektne dokumentacije predviđene su samo rezervne instalacijske cijevi za 
buduće kabele, a sami potrošači i napojni kabeli biti će definirani u glavnom projektu. 

1.10.2.4. Vanjska rasvjeta 

Za osvjetljenje vanjskih površina unutar predmetnih zona vezova 15 i 16 predviđena je 
montaža rasvjetnih stupova određenog broja i pozicija. Predviđena je montaža rasvjetnih stupova 
tipa SUN visine h=14 m sa metal-halogen izvorima odgovarajućih snaga, neutral bijele boje. 
Stupovi vanjske rasvjete bit će postavljeni iza instalacijske trase. 

Za napajanje vanjske rasvjete predviđeno je spajanje na postojeće grane sa susjednog veza 
14, odnosno na postojeće grane iz TS Luka I i TS Luka II. 

Za uzemljenje svih stupova vanjske rasvjete predviđeno je polaganje FeZn trake 25x4mm 
paralelno napojnim kabelima.  

Upravljanje rasvjetom predviđeno je kao i za vez 14 tj. sa razvodne ploče iz upravljačke 
zgrade. 

1.10.2.5. Elektroničko-komunikacijska infrastruktura (EKI)  

 Predmetna zona planira se priključiti na postojeću obližnju elektroničku komunikacijsku 
infrastrukturu, a ovim rješenjem je predviđen priključak i to u planiranom ishodišnom EKI zdencu 
sa veza 14 koji se nalazi na rubu zone zahvata.  

Kabelski rov za EKI previđen je paralelno rovu protupožarnih i vodovodnih instalacija. 

Kabelski zdenci za EKI se nalaze uz energetske zdence duž glavne i tranzitnih kabelskih trasa. 

1.11. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i prirodu 

Za predmetni zahvat potrebno se pridržavati i primijeniti mjere zaštite okoliša sukladno 
Urbanističkom planu uređenja Gruški akvatorij, poglavlje 9.1. Opće mjere zaštite okoliša, te mjere 
zaštite okoliša navedene u Rješenju o prihvatljivosti namjeravanog zahvata – nova operativna obala 
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za područje Batahovina u luci Dubrovnik (Gruž), klasa UP/I-351-03/14-02/137, ur. broj 517-06-2-1-
2-17-33. 

1.12. Mjere prema posebnim propisima 

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 
55/13, 153/13 i 41/16). 

Mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim 
propisima koji reguliraju ovu problematiku, posebno s obzirom na: 

− Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine broj 35/94, 142/03), 

− Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine broj 8/06), 

− NFPA 303/2000, 

− European Guideline CFPA-E No 15:2010 F – Fire Safety in Guest Harbours and Marinas. 

Mjere zaštite od požara prikazane su u Idejnom elaboratu zaštite od požara, T.D. 1789/17, 
ZAST d.d. 

1.12. Ostali uvjeti iz dokumenta prostornog uređenja od utjecaja na zahvat u prostoru 

Prema kartografskom prikazu br. 3.1. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina" iz UPU-a 
dio predmetnog obuhvata zahvata nalazi se u zoni ZK- zaštićenih dijelova prirode – značajni 
krajobraz.  

Prilikom ishođenja lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru potrebna je suglasnost Lučke 
kapetanije Dubrovnik. 

1.13. Faznost izgradnje i izdavanje građevinske i uporabnih dozvola 

Predmetni zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju nove operativne obale vezovi 15 i 16 na 
području Batahovina, trajektne luke Gruž u Dubrovniku otvorene za međunarodni promet – 
državnog značaja.  

Zbog specifične potrebe da se radovi na obalnoj infrastrukturi odvijaju paralelno s 
nesmetanim korištenjem luke u smislu prihvata plovila i putnika, radovi će se izvoditi na način da 
omogućuju istovremeni rad i korištenje dionica obale te neometan normalan tijek pomorskog 
prometa. Stoga je dogradnju luke predviđeno izvesti u 5 faza, a predmet ovog projekta su 1. i 2. 
faza.   

U svakoj fazi izvedeni dijelovi građevine čine funkcionalnu cjelinu, a da bi se to osiguralo 
redoslijed izvođenja novih operativnih obala vezova 15 i 16 po fazama je sljedeći:  

1. faza – izgradnja nove operativne obale veza 15 (stara oznaka 18). 

2. faza – izgradnja nove operativne obale veza 16 (stara oznaka 19). 

Predviđeno je ishoditi jednu Građevinsku dozvolu za izgradnju nove operativne obale vezova 
15 i 16.  

Uporabne dozvole predviđeno je ishoditi nakon izgradnje pojedine faze i to sljedećim 
redoslijedom: 

1.  uporabna  dozvola: 1. faza – izgradnja nove operativne obale veza 15 (stara oznaka 18)  

2.  uporabna  dozvola: 2. faza – izgradnja nove operativne obale veza 16 (stara oznaka 19)  
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1.16. Uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru  

Konzervatorske smjernice za predmetnu zonu obuhvata predviđaju: 

−  uklanjanje postojećih građevina privremenoga karaktera 

−  novu izgradnju smještenu u neposrednoj blizini ljetnikovaca Stay i Kaboga, pa se zahtijeva 
uspostava primjerenoga mjerila, volumena i gabarita izgradnje koja neće poremetiti 
zatečene vrijednosti u prostoru. Stoga se ističe važnost krajobraznoga uređenja kao 
poveznice u ostvarivanju suživota nove izgradnje i visokovrijednoga kultiviranog prostora. 

Temeljna konstrukcija za predmetne objekte bit će detaljno definirana u Glavnom projektu 
konstrukcije, nakon što se prethodno obave detaljna geotehnička istraživanja podmorja u 
akvatoriju koristeći metode inženjersko-geološkog kartiranja obalnog ruba i podmorja, plitkog 
seizmičkog profiliranja i istraživačkog bušenja, izradi Elaborat o geološko-geotehničkim radovima i 
Geotehnički projekt temeljenja. 
 

 

 

       Projektant: 
 

    Marin Marušić, dipl. ing. građ. 
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2. TEHNIČKI OPIS  

2.1. Općenito 

Postojeća Putnička luka Dubrovnik smještena je na sjeveroistočnoj strani Gruškog zaljeva  i 
sastoji se od od približno 88.000,00 m2 operativnog teritorija sa približnom dužinom operativne 
obale od 1.220,00 m, te pripadajućim akvatorijem koji zauzima oko 2/3 ukupne površine Gruškog 
zaljeva.  

Na osnovu zaključaka studije „Luka Dubrovnik-razvoj Putničke luke Dubrovnik“ (G.P.Wild, 
2002), koja je argumentirano ustvrdila da tadašnje postojeće dionice operativne obale u luci više 
ne udovoljavaju rastućem prometu i potrebama regije, te kako se nameće potreba rekonstrukcije i 
dogradnje operativne obale Putničke luke Dubrovnik, krenulo se u etapnu realizaciju ovog strateški 
važnog projekta. 

U proteklom periodu realizirani su projekti rekonstrukcije i dogradnje operativnih obala na 
vezovima 7-14 Putničke luke Dubrovnik. Predmetni projekt je logični nastavak razvoja Putničke 
luke Dubrovnik. Prije svega, za predmetni projekt bila je važna izgradnja veza 14, na kojeg se 
nastavlja predmetna izgradnja.  

Kao što je u prethodnom poglavlju navedeno predmetni Idejni projekt odnosi na izgradnju 
nove operativne obale – vezovi 15 i 16 na području Batahovina, trajektne luke Gruž u Dubrovniku 
otvorene za međunarodni promet – državnog značaja. Dogradnju luke predviđeno je izvesti u 5 
faza, a predmet ovog projekta su 1. i 2. faza.  

Predmetne faze izgradnju nove operativne obale na području Batahovina obuhvaćaju: 

1. faza – izgradnja nove operativne obale veza 15 (stara oznaka 18). 

2. faza – izgradnja nove operativne obale veza 16 (stara oznaka 19). 

 
2.2. Opis radova nove operativne obale veza 15  

Radovima 1. faze obuhvaćena je izgradnja nove operativne obale veza 15 uključujući i 
uređenje zaobalnog platoa u njenom neposrednom zaleđu. 
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Izgradnja nove operativne obale veza 15 donosi ujedno i izgradnju trajektne rampe za 
trajekte koji se privezuju na obalu veza 14. Dionica nove obale veza 15 duljine je 182,0 m, a rampa 
veza 14 širine je 21,0 m. U tehničkom smislu nova površina obale nad sadašnjom površinom mora 
sastoji se od dvije sekcije (dilatacije) K i L okvirnih armiranobetonskih konstrukcija sastavljenih od 
sistema predgotovljenih armiranobetonskih nosača i ploča na armiranobetonskih pilotima promjera 
1500 mm. Dužina pojedine sekcije (dilatacije) iznosi oko 91,0 m, dok je širina promjenjiva s 
obzirom na uklapanje sa položajem postojeće obale. 

Raspored pilota i dimenzije armiranobetonskih elemenata prikazane na nacrtima su približne. 
Točan raspored i dimenzije odredit će se u glavnom projektu nakon provedenih proračuna. 

Završna obrada prednjeg obalnog lica je iz kamene obloge, a gornja površina se uređuje 
asfaltnim slojem.  

Kako je i rečeno, na zapadnom dijelu nove operativne obale veza 15 izgraditi će se trajektna 
rampa ukupne širine 21,0 m i dužine 5,5 m, a koju će koristiti trajekti koji se privezuju na obalu 
veza 14. 

Čitava nova operativna obala veza 15 opremljena je svom priveznom opremom, tj. polerima i 
brodobranima, te mornarskim ljestvama za izlazak iz mora. 

Izgradnjom ovakve operativne obale veza 15 omogućava se istovremeno nesmetani privez i 
izvođenje operacija ukrcaja/iskrcaja putnika i vozila trajekata privezanih na vezu 14, te privez 
brodova na obalnoj liniji veza 15 sa ukrcajem/iskrcajem putnika na bočnoj strani. 

Zaobalni plato, u neposrednom zaleđu nove operativne obale veza 15 dobiva se uređenjem 
postojećeg platoa. Pod uređenjem podrazumijeva se prethodno uklanjanje svih montažnih objekata 
na lokaciji, a potom radovi kojima se postojeći plato dovodi u projektirane gabarite primarno u 
visinskom pogledu. 

U ovoj fazi predviđeno je uklanjanje svih 8 postojećih objekata smještenih na budućoj obali 
vezova 15 i 16. Uklanjanju postojećih objekata moraju prethoditi istražni radovi kojima je potrebno 
utvrditi točnu geometriju objekata (snimak postojećeg stanja) i vrstu gradiva. Redoslijed izvođenja 
radova pri uklanjanju objekata je: 

− Neutralizacija instalacija 

− Demontaža opreme i zatvora 

− Uklanjanje rasponske konstrukcije 

− Uklanjanje zidova 

Materijali pogodni za recikliranje kao što su: metal, staklo i PVC će se odvojiti i za njih 
osigurati privremene deponije. Ostali neupotrebljivi materijal će se usitniti i odvesti na trajni 
deponij. 

Obalnu pilotsku konstrukciju veza 15 od zaobalnog platoa dijeli predotovljeni 
armiranobetonski L element. Od L elementa do ogradnog armiranobetonskog zida neposredno prije 
granice obuhvata u zaleđu uređuje se nova površina platoa. Nova površina zaobalnog platoa u 
prosječnom je nagibu od približno 2 %, a konstruktivno se sastoji od slijedećih slojeva: 

- Habajući sloj asfaltbetona, debljine 5 cm 

- Bitumenizirani nosivi sloj, debljine 8 cm 

- Tamponski sloj 0-63 mm, debljine 35 cm 

U zaobalnom dijelu uz granicu obuhvata iza konstrukcije na pilotima se postavlja instalacijski 
kanal s provođenjem instalacija energetike, telekomunikacija, vodovoda, odvodnje i vanjske 
rasvjete nužnih za funkcioniranje obale. 
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Dio postojećeg zaobalnog platoa, na mjestu buduće izgradnje operativne obale veza 16, 
urediti će se samo kako bi se mogao koristiti za privremeni parking vozila luke.  

Ogradni armiranobetonski zid i instalacijski kanal u zaobalnom dijelu buduće izgradnje obale 
veza 16 izvode se u ovoj fazi u čitavoj svojoj duljini. 

  
2.3. Prometno rješenje nove operativne obale veza 15  

Nove operativne površine veza 15 koristiti će se u dva režima korištenja: 
-  domaći režim korištenja 

-  međunarodni režim korištenja. 

Domaći režim korištenja podrazumijeva situaciju kada su na novoj obalnoj liniji privezani 
brodovi i trajekti na domaćim linijama. Tada je omogućen ulaz i izlaz iz zone nove operativne 
obale veza 15 preko spoja na javnu cestovnu mrežu u zoni „Kantafig“ na državnu cestu D420. 
Prolaz vozila i putnika prema postojećoj carinskoj zoni se blokira neposredno zapadno od spoja na 
D420. 

Kod međunarodnog režima korištenja zatvara se pristup, te izlazak putnika i vozila preko 
spoja na javnu cestovnu mrežu u zoni „Kantafig“ na državnu cestu D420, te se cijela površina nove 
operativne obale veza 15 pripaja postojećoj carinskoj zoni. Putnici i vozila se usmjeravaju ka 
postojećem graničnom prijelazu kod zgrade Lučke uprave. Također, putnici i vozila koja čekaju 
ukrcaj na trajekte na međunarodnim linijama, za ulaz koriste postojeći granični prijelaz. 

Odvijanje prometa i sačekivanje vozila na ukrcaj u trajekte privezane na vezu 14 vrši se 
podjednako kod oba režima korištenja. Sva mjesta za sačekivanje na platou veza 15 koriste se za 
ukrcaj na trajekte vezane na vezu 14. 

Na krajnjem istočnom dijelu veza 15 postavlja se okretište.   

  
2.4. Opis radova nove operativne obale veza 16 

Radovima 2. faze obuhvaćena je izgradnja nove operativne obale veza 16 uključujući i 
uređenje zaobalnog platoa u njenom neposrednom zaleđu. 
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Izgradnja nove operativne obale veza 16 donosi ujedno i izgradnju trajektne rampe za 
trajekte koji se privezuju na obalu veza 15. Dionica nove obale veza 16 dužine je 202,3 m, a rampa 
veza 16 širine 25,0 m. U tehničkom smislu nova površina obale nad sadašnjom površinom mora 
sastoji se od tri sekcije (dilatacije) M, N i O okvirnih armiranobetonskih konstrukcija sastavljenih od 
sistema predgotovljenih armiranobetonskih nosača i ploča na armiranobetonskih pilotima promjera 
1500 mm. Prve dvije sekcije (dilatacije) duljine su oko 84 m, a treća je duljine oko 34 m, dok je 
širina promjenjiva s obzirom na uklapanje sa položajem postojeće obale. 

Raspored pilota i dimenzije armiranobetonskih elemenata prikazane na nacrtima su približne. 
Točan raspored i dimenzije odredit će se u glavnom projektu nakon provedenih proračuna. 

 Završna obrada prednjeg obalnog lica je iz kamene obloge, a gornja površina se uređuje 
asfaltnim slojem.  

Kako je i rečeno, na zapadnom dijelu nove operativne obale veza 16 izgraditi će se trajektna 
rampa ukupne širine 25,0 m i dužine 5,5 m, a koju će koristiti trajekti koji se privezuju na obalu 
veza 15. 

Čitava nova operativna obala veza 16 opremljena je svom priveznom opremom, tj. polerima i 
brodobranima, te mornarskim ljestvama za izlazak iz mora. 

Izgradnjom ovakve operativne obale veza 16 omogućava se istovremeno nesmetani privez i 
izvođenje operacija ukrcaja/iskrcaja putnika i vozila trajekata privezanih na vezu 15, te privez 
manjih brodova na obalnoj liniji od rampe veza 16 do kraja na istoku sa ukrcajem/iskrcajem 
putnika na bočnoj strani. 

Zaobalni plato, u neposrednom zaleđu nove operativne obale veza 16 dobiva se uređenjem 
postojećeg platoa. Pod uređenjem podrazumijeva se prethodno uklanjanje svih montažnih objekata 
na lokaciji, a potom radovi kojima se postojeći plato dovodi u projektirane gabarite primarno u 
visinskom pogledu. 

Obalnu pilotsku konstrukciju veza 16 od zaobalnog platoa dijeli predogovljeni 
armiranobetonski L element. Od L elementa do ogradnog armiranobetonskog zida neposredno prije 
granice obuhvata u zaleđu uređuje se nova površina platoa. Nova površina zaobalnog platoa u 
prosječnom je nagibu od približno 2 %, a konstruktivno se sastoji od slijedećih slojeva: 

- Habajući sloj asfaltbetona, debljine 5 cm 

- Bitumenizirani nosivi sloj, debljine 8 cm 

- Tamponski sloj 0-63 mm, debljine 35 cm 

U zaobalnom dijelu iza konstrukcije na pilotima se postavlja instalacijski kanal s provođenjem 
instalacija energetike, telekomunikacija, vodovoda, odvodnje i vanjske rasvjete nužnih za 
funkcioniranje obale. 

 
2.5. Prometno rješenje nove operativne obale veza 16  

Na operativnu površinu veza 16 pristupa se preko operativne površine veza 15 odnosno rotora 
predviđenom na istočnom dijelu veza 15 koji je u 1. fazi služio kao okretište. Površina veza 16 
koristit će se također u dva režima, domaći i međunarodni. 

Režim korištenja na vezu 16 podrazumijeva korištenje istog režima na vezu 15 jer vrijede ista 
pravila pri ulasku i izlasku:  

 -  Pri domaćem režimu korištenja vozila za pristup platou veza 16 koriste ulaz/izlaz sa rotora 
neposredno kod mosta te prometnu površinu veza 15. 
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-  Pri međunarodnom režimu korištenja zatvara se pristup rotoru te se promet preusmjerava 
ka postojećem graničnom prijelazu kod zgrade Lučke uprave. 

Sva mjesta za sačekivanje na platou veza 16 koriste se za ukrcaj na trajekte privezane na 
vezu 15. Odvijanje prometa i sačekivanje vozila na ukrcaj u trajekte privezane na vezu 15 vrši se 
podjednako kod oba režima korištenja. 

Na istočnom dijelu veza 16 postavlja se okretište.    

 

2.6. Podloge  

Izrađivačima projekta na raspolaganju bile slijedeće podloge koje su poslužile za izradu 
predmetnog Idejnog projekta:  

- Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 
županije 6/03, 3/05, 3/06, 7/10, 4/12-ispravak i 9/13), 

-  Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 7/05, 6/07, 
10/07 i 3/14), 

- Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnik (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/05, 
10/07, 8/12 i 3/14), 

- Urbanistički plan uređenja Gruški akvatorij (Službeni vjesnik Grada Dubrovnika 7/11) 

- Studija « Luka Dubrovnik – Razvoj Putničke luke Dubrovnik », 2002. G.P.Wild 

- Urbanistički plan uređenja „Gruški akvatorij“ („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br. 
7/11)  

- Geodetski i batimetrijski snimak područja Putničke luke Dubrovnik sa pripadajućim 
akvatorijem, 2003. Geodet d.o.o. i Dubina d.o.o. 

- Geotehnički izvještaj o geotehničkim istražnim radovima na lokaciji Batahovina u luci Gruž u 
Dubrovniku, listopad 2006., Institut građevinarstva hrvatske d.d.  

- Prometna studija – Putnička luka Dubrovnik, 2003.  

- Studija vjetrovalne klime na području Batahovina u luci Dubrovnik, lipanj 2012., Sveučilište 
u Dubrovniku-pomorski odjel 

- Projektna dokumentacija radova rekonstrukcije i dogradnje Putničke luke Dubrovnik, 2004. 
IGH PC – Split 

- Maritimna studija, Mjere sigurnosti pristajanja i boravka brodova na obali Batahovina u lucu 
Dubrovnik (Gruž), siječanj 2007, Pomorski fakultet u Rijeci. 

- Rješenje o prihvatljivosti namjeravanog zahvata – nova operativna obala za područje 
Batahovina u luci Dubrovnik (Gruž), 7. srpnja 2017., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  

 

 

       Projektant: 
 

    Marin Marušić, dipl. ing. građ. 
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